
公安县 2025 年度衔接资金项目工程监理服务标段异常公告

因本项目招标人及项目需求发生变化，经招标人研究决定，现终

止本项目招标。对各投标人带来的不便，深表歉意。

湖北名杰工程项目管理有限公司

2025 年 09 月 28 日


