

公安县城区污水管网完善工程公安县城区污水管网完善工程（一期）

监理服务

第一次澄清答疑

各投标人：

本通知是针对招标文件的修改、补充和说明，是构成招标文件的一个组成部分，应与招标文件共同阅读。如果招标文件与本修改通知发生矛盾，以修改通知为准。

1、根据公安县人民政府投资发展中心关于公安县城区污水管网完善工程（一期）的审核意见变更，现将招标文件中第一章 2.2 和第二章投标人须知 3.2.3 中工程概算投资额（或建筑安装工程费）4815.384989 万元更换为 4850.28588 万元。

2、根据公安县人民政府投资发展中心关于公安县城区污水管网完善工程（一期）的审核意见变更，现将招标文件中第二章投标人须知 10.5 需要补充的其他内容 8 条和 10 条中监理费估算 58.43 万元更换为 58.8 万元。

湖北腾强工程项目管理有限公司

2026 年 02 月 05 日